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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O WPROWADZENIU NIEISTOTNYCH 
ZMIAN, W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) 
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla:  

Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła  

dotyczący:  

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy 
Wieleń sporządziłem / sprawdziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

Dane projektantów opracowujących poszczególne części projektu  

Konstrukcja 
Projektant mgr inż. Mariusz Kończal Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 

WKP/0051/POOK/10 

Sprawdzający inż. bud. Ryszard Kowalski Specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
UAN-8386/85/86 

Architektura 

Główny 
projektant 

mgr inż. arch. Rafał 
Piechowiak 

Specjalność: architektoniczna 
128/PW/91 

Sprawdzający mgr inż. arch. Sławomir 
Pawłowski 

Specjalność: architektoniczna  
WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738 

Instalacje 
Elektryczne 

Projektant mgr inż. Adam Samson Specjalność: elektryczna 
WKP/0197/PWOE/13 

Sprawdzający mgr inż. Łukasz 
Matuszewski 

Specjalność: elektryczna  
WKP/0175/PWOE/12 

Instalacje 
Sanitarne 

Projektant mgr inż. Robert Ochowiak Specjalność: instalacje sanitarne 
WKP/0338/PWOS/10 

Sprawdzający mgr inż. Maciej Dzikowski Specjalność: instalacje sanitarne 
LOD/1487/POOS/10 

Branża 
Drogowa 

Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak Specjalność: drogowa 
191/87/PW 

Sprawdzający mgr inż. Marek Macedulski Specjalność: drogowa 
WKP/0077/POOD/14 
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE 
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5. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
5.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy „punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń” zwany dalej „PSZOK”. 

Lokalizacja inwestycji: działka ewidencyjna 167/7, 168/1. 

Z działki 442 zostanie wydzielony obszar o powierzchni do ok. 1249 m2, z czego obszar o powierzchni  
ok. 764 m2 zostanie utwardzony kostką brukową. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiący w myśl prawa budowlanego 
kategorię obiektu XXII, należy do grupy placów składowych postojowych, parkingów i nie jest 
składowiskiem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach.  

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego elementami, 
projekt architektoniczno-budowlany, projekty branżowe (branża drogowa, elektryczna i instalacyjna 
oraz sporządzenie informacji BIOZ). Zakres opracowania nie obejmuje przyłączy wodociągowego, 
kanalizacyjnego ani elektroenergetycznego. 
 

5.2. Inwestor 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. 
 

5.3. Własność obiektu 

Działki ewidencyjne na których będzie przebiegać inwestycja stanowią własność Gminy Wieleń. Na 
podstawie umowy użyczenia inwestor (Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi”) otrzymał prawo do dysponowania częścią działek 167/7 o 168/1, na której planowane 
jest to przedsięwzięcie. 
 

5.4. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Głównym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla 
środowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Powyższe będzie realizowane przez rozdzielenie (segregację) odpadów komunalnych na wymagane 
frakcje w momencie ich powstawania tj. segregację odpadów „u źródła”. Mieszkaniec gminy będzie 
prowadził selekcję wytworzonych przez siebie odpadów celem wydzielenia z nich odpowiednich 
frakcji. Następnie wydzielone odpady będzie odwoził do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie obsługiwał 
mieszkańców Gminy Wieleń. 

Konieczność budowy punktu wynika też z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek zapewnić czystość 
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i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez konieczność 
tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. 

 
Podstawa opracowania:  
Przy opracowaniu projektu wykonawczego, wykorzystano następujące materiały: 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu planowanej inwestycji, 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 pozwolenie wodnoprawne, 

 Zgoda przedsiębiorstwa komunalnego „Noteć” na wykorzystanie istniejących pomieszczeń 
socjalnych znajdujących się na terenie działki 167/7. 

 

Opis i plan zagospodarowania terenu 
Dane ewidencyjne 
Obiekt:  Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną 

infrastrukturą dla Gminy Wieleń 
Inwestor: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”,  

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła   
Adres:  Działka 167/7, obręb 0021 Wieleń Północny, jednostka ewidencyjna 300208_5 

Wieleń ob. wiejski  
 

Zakres zagospodarowania terenu 
W ramach inwestycji na działce o nr ew. 167/7 powstanie plac utwardzony. Plac  zostanie oświetlony 
i skanalizowany. Na placu zostanie posadowiona najazdowa rampa samochodowa, rozstawione 
zostaną kontenery na odpady, wyznaczone zostaną pasy ruchu, miejsca postojowe i rozładunkowe. 
Na terenie będą również wykonane elementy uzbrojenia podziemnego jak kanalizacja, instalacja 
wodociągowa i instalacja elektroenergetyczna.  
 
Istniejący stan zagospodarowania działki 
Dla przedmiotowych działek istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Działki 
167/7 oraz 168/1 są oznaczone symbolem „NU”, który klasyfikowany jest jako teren składowiska 
odpadów. Teren objęty planowanym przedsięwzięciem stanowi obszar nieczynnego składowiska 
odpadów. Punkt zlokalizowany zostanie poza terenem, na którym składowane były odpady. 

Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak 
wyburzenia, przebudowy bądź remonty. Konieczne są prace niwelacyjne w niewielkim zakresie. Nie 
przewiduje się wycinki drzew. Przez teren działki 167/7 przebiega napowietrzna sieć elektryczna. 
Projektowany Punkt nie powoduje kolizji z istniejącymi słupami energetycznymi. W ramach inwestycji 
wykorzystane zostaną zlokalizowane na działce 167/7 boksy magazynowe oraz waga samochodowa.  
Na terenie działki 167/7 znajduje się zaplecze socjalne, z którego będzie korzystał pracownika 
PSZOKa.  
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Działki 167/7 oraz 168/1 mają zapewnione połączenie bezpośrednie z drogą wojewódzką nr 174, 
poprzez istniejący zjazd publiczny. Inwestor uzyskał zezwolenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu na korzystanie z istniejącego zjazdu celem obsługi komunikacyjnej działek 
167/7 oraz 168/1. 

Grunty położone na działkach 167/7 oraz 168/1 stanowią odpowiednio grunty rolne „R” klasy VI oraz 
„nN”- nieużytek, sklasyfikowane jako „Bw”- gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne 
(pochodzenia mineralnego) i „RN” gleby rolniczo nieprzydatne. Na podstawie powyższych informacji 
Inwestor uzyskał informację Starosty o braku konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na 
wyłączenie ich z produkcji rolniczej.   

 
PSZOK stanowić będzie skanalizowany, oświetlony plac utwardzony, wyposażony w pojemniki i 
kontenery do zbiórki odpadów. Zasadniczo głównymi robotami dostosowującymi przedmiotowy teren 
dla potrzeb przyszłej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą prace związane z wykonaniem 
utwardzenia placu, niezbędnych instalacji wewnętrznych oraz prac związanych z zadaszeniem 
istniejących boksów magazynowych oraz projektowanej najazdowej rampy rozładunkowej. W 
pierwszej kolejności na przedmiotowym trenie należy wykonać prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), 
obejmujące niżej wymieniony zakres przedmiotowy: 

 instalację kanalizacji (odprowadzenie wód opadowych do kratek ściekowych a następnie po 
podczyszczeniu w osadniku i separatorze do projektowanego układu drenażowo-
retencyjnego); 

 instalację wodociągową na cele ppoż. 

 instalację elektryczną – na cele oświetleniowe placu oraz wiaty nad rampą rozładunkową. 

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Gminy Wieleń. Lokalizację 
projektowanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedstawiono w części 
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona 
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu jest ogrodzony, ogrodzenie posiada brama wjazdową. 
Teren punktu obejmuje powierzchnię do ok.  1 249 m2 przewidzianych pod infrastrukturę techniczną – 
zbiórkę odpadów komunalnych. Dla tego obszaru przewidziano 5 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich). Wszystkie miejsca postojowe 
zlokalizowane będą na istniejącym utwardzeniu. 

Inwestycja w zakresie budowy samego placu – punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, ze względu na fakt iż swoim zakresem obejmuje zbiórkę złomu, wymagała uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W celu odprowadzenia wód opadowych z terenu przyjęto ukształtowanie placu w kierunku wpustów 
(kratek ściekowych). Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do projektowanych wpustów, a 
następnie do układu drenażowo-retencyjnego. 

Ze względu na konstrukcje punktu, nie przewiduje się dodatkowych ułatwień dla osób 
niepełnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie będzie w stanie umieścić danego odpady w 
odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obsługa punktu. 
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Funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz 
sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Punkt jako 
całość spełniać będzie wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się uciążliwej emisji hałasu 
lub drgań, nie przewiduje się więc specjalnych zabezpieczeń związanych z ochroną przed hałasem i 
drganiami.  

Planowane do wykorzystania kontenery są standardowymi rozwiązaniami stosowanym w obiektach 
tego typu, pozwalają na utrzymania właściwego stanu technicznego. Plac magazynowy stanowić 
będzie obszar po którym poruszać się będą pojazdy mieszkańców, ze względu na płaską konstrukcję 
sam plac dostosowany jest do korzystania dla osób niepełnosprawnych, w szczególności 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niemniej sam proces umieszczania odpadów w 
pojemnikach i kontenerach – ze względu na zastosowanie standardowych, powszechnie używanych 
pojemników – stanowić może problem, w takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika 
punktu. Projektując kontener socjalno-biurowy jak i cały obiekt uwzględniono warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na charakter i przeznaczenie budynku nie przewiduje się 
specjalnych rozwiązań związanych z ochroną ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
ochroną obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską. 
Kontener został usytuowany na działce budowlanej w sposób zgodny z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przepisami szczegółowymi. Ze względu na charakter obiektu jako całości oraz faktu 
iż oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia zamyka się w granicach działek  objętych 
opracowaniem nie występuje ryzyko oddziaływania na interesy osób trzecich. Dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia zapewniono dostępu do drogi publicznej. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
osób przebywających na terenie budowy określono w rozdziale 6. „Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.  
 
Sposób zagospodarowania mas ziemnych 

Masy ziemne z wykopów w postaci piasków będą wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar 
zostanie wywieziony poza teren inwestycji przez odpowiednie firmy posiadające do tego odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
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Wiata 

Zaprojektowano stalową wiatę jednonawową wspartą na dwóch rzędach słupów rozstawionych 
osiowo co 775 cm i 525 cm. Rozpiętość osiowa ramy głównej wynosi 1100 cm. Wiata zaprojektowana 
w postaci ramy utwierdzonej w węźle słup-rygiel, słupy utwierdzone w żelbetowych stopach 
fundamentowych. Dach płatwiowy stężony, przekryty blachą trapezową. 

Fundamenty 

Stopy wykonać z betonu klasy C20/25 i zbroić prętami Ø12 ze stali A-IIIN. Fundamenty wykonać na 
10cm warstwie podbetonu (beton C8/10) na warstwie gruntu nośnego na rzędnej -1,00 t.j. 1,0 m 
p.p.t. W przypadku gruntu nienośnego na tym poziomie należy go odkopać i uzupełnić piaskiem 
zagęszczonych do Is≥0,97. Powierzchnie boczne i górną należy zabezpieczyć preparatem izolacyjnym 
do betonu. 

Konstrukcja stalowa 

Elementy stalowe wykonać ze stali S235JR i należy ją zabezpieczyć antykorozyjnie. Sposób 
zabezpieczenia do wyjaśnienia z inwestorem na etapie realizacji obiektu. Konstrukcję wykonać na 
podstawie niniejszego projektu wykonawczego po opracowaniu dokumentacji warsztatowej. 

Podstawa opracowania 

Opinia geotechniczna – ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia wykonano zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. 
z 2012 r. Poz.463). 

Geotechniczne warunki posadowienia 

Z badań gruntu wynika, że grunt jest złożony z wielu różnorodnych warstw geotechnicznych. 
Przewiduje się wykonanie posadowienie na warstwie gruntu nośnego poniżej poziomu gruntu 
z humusem oraz gruntem zawierającym części organiczne. Warstwy powyżej należy usunąć 
i uzupełnić piaskiem zagęszczonych do Is≥0,97. Przed wykonaniem posadowienia należy rozpoznać 
parametry gruntu.  

Kategoria geotechniczna obiektu 

Dla projektowanego obiektu wyznaczono pierwszą kategorię geotechniczną w prostych warunkach 
gruntowych. 

Uwagi 

W przypadku odkrycia gruntów o odmiennych parametrach od zakładanych należy zwrócić się do 
projektanta w celu przeanalizowania zaistniałej sytuacji. 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie 

Podstawa obliczeń statycznych 

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o: 

• Założenia i rysunki projektowe 

• Obowiązujące normy i rozporządzenia 
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• Literaturę fachową 

Wykaz obciążeń: 

Przyjęto następujące obciążenia: 

• materiały budowlane według danych producentów 

• obciążenie śniegiem: II strefa obciążenia  

• obciążenie wiatrem: I strefa obciążenia 

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych 

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych wykonano w oparciu o przedmiotowe normy  

i literaturę fachową. 

Schematy statyczne przyjęte do obliczeń 

• Wiatę zaprojektowano jako ramę z węzłami utwierdzonymi w kalenicy i w okapach oraz 
słupami utwierdzonymi w stopach fundamentach. 

• W kierunku podłużnym przewiduje się wykonanie belek usztywniających z węzłami 
przenoszącymi moment zginający 

Odwodnienia 

Rynny i rury spustowe – rynnę i rury spustowe wykonać cynkowe, lub z PCV. Rynny i rury spustowe 
plastikowe lub z ocynku o średnicy min. 110 mm, w kolorze brązowym lub naturalnym.  

Uwagi końcowe 

Konstrukcyjną część projektu należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami projektu. Niniejsze 
opracowanie - projekt wykonawczy stanowi podstawę do wykonania prac budowlanych.  

W celu wykonania konstrukcji stalowej, niezbędne jest opracowanie odrębnej szczegółowej 
dokumentacji warsztatowej.  

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą 
techniczną przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz pod nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. Należy używać wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. 
Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej wiaty 

Projektowana wiata posiada powierzchnię mniejszą od 1 000 m2 w związku z czym zgodnie z §11 
ust 2. pkt 12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, nie zaistniała konieczność przeprowadzenia 
analizy możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym 
i  środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia 
promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji 
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energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.  

Wiata jest budynkiem niewyposażonym w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem oświetlenia 
wbudowanego. W związku z powyższym oraz na podstawie §11 ust 2. pkt 10 Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz art. 3.4. punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej 
budynku, projektowana wiata nie wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. 
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Rampa  

Najazdowa rampa rozładunkowa służyć będzie mieszkańcom do wygodnego i bezpiecznego 
umieszczania odpadów od góry do kontenerów ustawionych w sąsiedztwie rampy. Na rampę 
wjeżdżać będą mogły pojazd osobowe oraz pojazdy osobowe z przyczepami. Najazd i zjazd odbywać 
się będzie poprzez zaprojektowane dwie pochylnie. W celu zmniejszenia kolizyjności zleca się aby 
zaznaczyć, która pochylnia ma służyć jako wjazd na rampę, a która jako zjazd, w tym celu w projekcie 
przewidziano odpowiednie oznakowanie poziome. Po wjechaniu na rampę samochodu, zatrzyma się 
on w oznaczonych miejscach. Szerokość rampy pozwala na swobodne wyjście z samochodu. Na 
krawędzi rampy wykonane zostaną barierki. Miejsca zrzutu odpadów oraz kontenery będą czytelnie 
oznaczone. Po umieszczeniu odpadów w kontenerze, pojazd opuszcza rampę.  

Dane ogólne obiektu: 
 Rzędna posadowienia rampy    44,35 m n.p.m. 
 Powierzchnia rampy na poz. +0,99 m bez podjazdów i krawężników 43,1 m2 
 Powierzchnia podjazdów bez krawężników    40,4 m2 
 Długość rampy wraz z podjazdami    26,5 m 
 Szerokość podjazdów    310 cm  
 Szerokość rampy na poz. +0,99 m bez podjazdów    375 cm 
 Wysokość rampy ponad teren z krawężnikiem    119 cm 

 
Przewiduje się wykonanie rampy rozładunkowej służącej do dogodnego rozładunku odpadów 
komunalnych przywiezionych przez pojazdy do 3,5 t. Rampa będzie złożona z pochylni o długości 
7,0 m każda oraz części poziomej o długości 12,5 m. Pochylenie podjazdu i zjazdu wynosi 15%. 
Wysokość poziomej części rampy w stosunku do terenu utwardzonego wynosi 0,99 m. 

Rampa będzie wykonana jako konstrukcja żelbetowa prefabrykowana modułowa. Powierzchnia 
powinna mieć fakturę zwiększającą przyczepność oraz być ograniczona krawężnikiem betonowym 
oraz dodatkowo oznakowana słupkami na podjeździe i zjeździe. Przewidzieć należy 7 miejsc zrzutu 
odpadów do kontenerów o szerokości minimum 1,6 m (dwa po stronie przeznaczonej na ustawie 
większych kontenerów, które ustawione będą dłuższym bokiem do rampy oraz pięć miejsc zrzutu po 
stronie przeznaczonej na ustawienie kontenerów KP-7, które będą ustawiane krótszym bokiem 
w stronę rampy) – zgodnie ze schematem w części rysunkowej. W miejscu zrzutu odpadów do 
kontenerów z uwagi na wysokość rampy poniżej 1,0 m nie wymaga zastosowania barierki ochronnej. 

Krawężnik żelbetowy wykonać wokół rampy, jedynie poza miejscem wjazdu i wyjazdu z obszaru 
rampy. 

Konstrukcja rampy będzie prefabrykowana wykonana z betonu o parametrach nie gorszych niż: 

 beton: klasa min. C35/45 (B45) na cemencie HSR 42,5 
 stal zbrojeniowa: klasa A-IIIN (RB-500W) 
 nasiąkliwość: maks. 5% 
 klasa ekspozycji: XD3, XD4 
 wodoszczelność: W8 
 mrozoodporność: F150 
 mrozoodporność w NaCl: F50 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
  www.codex.pl 

str. 41 
 

Faktura betonu, z którego wykonana jest rampa pozostawić niemalowany w kolorze szarym.  

Łączenia prefabrykatów należy zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem nr R-13, uniemożliwiając 
przedostanie się wód deszczowych pomiędzy elementy konstrukcyjne. 
Konstrukcja rampy wykonana będzie z żelbetowych prefabrykowanych elementów. Głównymi 
elementami będą prefabrykaty w kształcie litery U ułożone na podbudowie. Elementy 
prefabrykowane wykonane są z płyty dolnej grubości 20 cm zbrojonej jednokierunkowo z prętami 
rozdzielczymi. Siatki płyty dolej ułożone są w dwóch rzędach. Wraz z elementami dennymi jako jeden 
prefabrykat przewożone są ściany pionowe. Ściany pionowe są zbrojne w dwóch kierunkach prętami 
stalowymi. Podobnie jak i płyta ściana zbrojona jest w dwóch rzędach. Na żelbetowych ścianach 
prefabrykatów umieszczane są żelbetowe płyty przywożone osobno. Płyta górna o grubości 20 cm 
zbrojona jest dwukierunkowo w części dolnej płyty prętami f 12 mm co 10 cm. Cześć górna płyty 
zbrojona jest przeciwskurczowo siatką z pręta f 8 mm. Dodatkowo zbrojona jest prętami 
rozdzielczymi w kierunku prostopadłym do zbrojenia głównego. W ścianach prefabrykatów, które 
stanowią ściany zewnętrzne montowane są dodatkowe prefabrykaty zamykające. Prefabrykaty te 
maja za zadanie zamknąć wewnętrzną przestrzeń przed dostępem do części pomocniczej PSZOK. 
Prefabrykaty te wykonane są jako monolityczne gr. 10 cm. Zbrojone są one krzyżowo siatkami 
stalowymi w dwóch rzędach z pręta fi 8 mm co 10 cm. Prefabrykaty łączone są ze sobą za pomocą 
stalowych kątowników. Kątowniki te przykręcane są do prefabrykatów śrubami stalowymi. Pomiędzy 
płytę górną prefabrykatu, a ścianę zastosować przekładkę elastomerową. Do prefabrykatów użyć 
betonu C35/45 Stal RB-500W. Otulina prętów min 3,0 cm. Nasiąkliwość betonu ≤ 5%, odporność na 
NaCl – F50, F150, W8. 

Prefabrykowane elementy żelbetowe typu U o wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m i wysokości 1,07 m. 
Płyta żelbetowa pokrywowa na element U o wymiarach 3,75x2,5x0,2 m. Element żelbetowy dolny 
podjazdu o zróżnicowanej wysokości, dla wymaganego spadku. Płyta żelbetowa pokrywowa 
elementów dolnych podjazdu, złącze stalowe płaskie i kątowe ze stali ocynkowanej, płaskowników, 
śrub, podkładka elastyczna pod płyty pokrywowe elementów typu U i podjazdów, uszczelnienia dla 
złączy płyt pokrywowych elementów typu U i podjazdów. Na płycie żelbetowej proponuje się 
wykonanie wylewki umożliwiającej wyrównanie powierzchni płyty, co pozwoli ułożyć elementy 
rampy na płaskim podłożu.   

Na dwóch podjazdach rampy po obydwóch stronach zamontować słupki ostrzegawcze powracające 
w odległościach co jeden metr.  

Słupek składa się z dwóch części:  

 Słupek wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego tak aby w przypadku najechania 
słupek uchylił się i ponownie powrócił do swego pierwotnego kształtu. Słupek w swej 
spodniej części wyposażony jest w przegub elastyczny powodujący powrót słupka do pozycji 
pionowej,  

 Gumowa podstawa pozwalająca na zamocowanie słupka w podłożu oraz złączenie poprzez 
specjalny zamek słupka z podstawą  

Słupek jest wyklejony folia odblaskowa 2 generacji. 

Słupek wyposażony jest w komplecie w podstawę mocującą, za pomocą przykręcenia śrub 
mocujących podstawy słupka do krawężnika. 
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Wymiary:  

Wysokość: 1000 mm  
Średnica: 100 mm  

 

Wiata nad boksami 

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na działce objętej inwestycją stwierdzono 
występowanie w poziomie posadowienia piasków drobnych mało wilgotnych. Nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia. Stwierdzono: 

 Warunki gruntowe: PROSTE 

 Kategoria geotechniczna: I 

W trakcie prac fundamentowych należy przestrzegać poniższych zasad: 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w suchej porze roku i nie mogą być wykonane 
wyprzedzająco i stać otwarte. W wykopie należy pozostawić warstwę ochronną gr. 30 cm, którą 
należy odspoić bezpośrednio przed przystąpieniem do nawiezienia podsypki piaskowej o grubości 
50cm zagęszczonej warstwami .Należy chronić wykop przed zalaniem (opad atmosferyczny). W 
przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej należy wykonać odwodnienie wykopu 

W przypadku stwierdzenia w wykopie innych warstw gruntu odbiegających od przyjętych w 
założeniach jak i ewentualne wystąpienie wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia zaleca się 
przeprowadzenie dokładnych badań gruntowych i nadzór uprawnionego geotechnika w trakcie prac 
fundamentowych. 

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI  

Istniejący boks przewiduję się przekryć projektując nad nim zadaszenie w postaci całkowicie 
niezależnej od konstrukcji boksu stalowej wiaty. Słupy wiaty projektuje się na zewnątrz istniejącego 
boksu posadowione na niezależnych fundamentach. Konstrukcję wiaty zaprojektowano ze stali 
profilowej 18G2 (S355JR). Słupy i rygiel dachowy projektowanej wiaty zaprojektowano z 
kształtowników dwuteowych typu HEA160, natomiast płatwie stalowe zaprojektowano z 
dwuteowników IPE160. Przekrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej TR35 gr.0,5mm 
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POZYTYW. Sztywność poprzeczną konstrukcji zapewniają stężenia połaciowe oraz ścienne prętowe 
M16. 

PRZYJĘTY SPOSÓB POSADOWIENIA 

Pod wszystkie słupy stalowe projektuję się stopy żelbetowe o wysokości h=40cm. Stopy 
fundamentowe zaprojektowano z betonu C20/25(B25), zbrojenie główne, strzemiona, pręty  
pomocnicze i rozdzielcze zaprojektowano ze stali A-IIIN, posadowione zostaną na 10cm warstwie 
chudego betonu B10. Minimalna grubość otulenia zbrojenia głównego stóp fundamentowych wynosi 
5 cm. Poziomy posadowienia fundamentów, ich wymiary określone zostały na rzucie fundamentów.  
W stopach zabetonować należy kotwy płytkowe fundamentowe M16 dla słupów konstrukcji 
stalowej. Położenie kotew powinno być przed zabetonowaniem sprawdzone 
geodezyjnie(potwierdzone zapisem w dzienniku) z dopuszczalną tolerancją +/- 0,5cm. 

WYTYCZNE WYKONANIA ELEMENTÓW BETONOWYCH 

Należy zastosować plastyfikatory zapewniające przy założonym W/C konsystencję odpowiednią do 
szczelnego wypełnienia szalunku 

Zagęszczanie mieszanki betonowej mechanicznie wibratorami wgłębnymi (buławowymi) lub 
powierzchniowymi albo przyczepnymi. 

W okresach letnich powierzchnia betonu musi być odpowiednio zabezpieczona poprzez przykrycie 
folią, matami jutowymi, konopnymi czy bawełnianymi, lub poprzez pokrycie środkiem chemicznym 
(filmem ochronnym). W przypadku świeżych konstrukcji betonowych dojrzewających w okresach 
letnich należy zapewnić odpowiedni poziom wilgotności. Świeży beton należy również chronić przed 
silnym deszczem. 

Mieszanka betonowa użyta do konstrukcji powinna charakteryzować się takim doborem składników, 
aby przy wymaganiach właściwościach stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie wolne 
wydzielanie ciepła twardnienia, możliwe duże odkształcenie oraz niski współczynnik rozszerzalności 
termicznej i możliwie dużą przewodność betonu. 

Do mieszanki betonowej należy stosować kruszywo o ograniczonej do niezbędnego minimum ilość 
drobnych frakcji. 

Zaleca się również stosowanie do mieszanki betonowej bardzo sprawne dodatki uplastyczniające a w 
okresie letnim dodatki przedłużające czas wiązania cementu. 

Przy produkcji masy betonowej należy dążyć do obniżenia temperatury początkowej mieszanki. 

Przed przystąpieniem do betonowania wykonawca opracuje projekt roboczy wykonania konstrukcji, 
który powinien uwzględnić posiadanie przez wykonawcę zdolności przerobowe oraz zasady 
betonowania konstrukcji. 

 

W projekcie roboczym należy uwzględnić takie elementy jak :   

 wydajność eksploatacyjną betonowni 

 minimalną wydajność wytwórni betonu związaną z przyjętym sposobem układania betonu 

 sposób układania betonu 
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 podział całości na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymi  

 podział konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo 

 sposób układania mieszanki 

 sposób pielęgnacji betonu 

 dostosowanie założonych technologii do pory roku w której będzie wykonywana konstrukcja z 
uwzględnieniem temperatur występujących w tym okresie. 

 

Ścieżka edukacyjna 

Wydzielono obszar otoczony tablicami informacyjnymi oraz trzema ławkami drewnianymi, 
impregnowanymi o szerokości 2 m oraz ścieżka utwardzona kruszywem (grysem 8-16 mm w kolorze 
ciemnym zaakceptowanym przez Zamawiającego). 

Na terenie placu należy także trwale zamontować 5 tablic informacyjnych 1-skrzydłowych 
otwieranych do góry o szerokości 1500 mm, wysokości 1100 mm i grubości min. 4 mm. Tablice 
wykonać z dibondu, zamocowane do dwóch stabilnych słupach ze stali nierdzewnej malowanych 
proszkowo. Tyły tablic wzmocnione krzyżowo metalowymi elementami ze stali nierdzewnej 
malowane proszkowo. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nadruku w pełnym kolorze na 
w/w tablicach, dodatkowo zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi. Nadruk zostanie 
wykonany na podstawie grafik przekazanych przez Zamawiającego.  

 

Wykaz kontenerów i pojemników 

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry kontenerów, stanowiących wyposażenie punktu oraz 
odpowiadające im oznaczenia - oznaczenia przyjęte dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia 
na rysunkach i w tekście projektu), nie będące symboliką normatywną: 

a) pojemniki 1100 l – typ H na planie (ZD-01) – 5 szt. – pojemniki z tworzywa sztucznego 
o pojemności 1,1 m3; 

b) kontenery 7 m3 (KP7) - typ G na planie (ZD-01)- 7 szt. kontenery o pojemności ok. 7 m3, 
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, przystosowane 
do przykrycia plandeką; 

c) kontener na gruz budowlany - typ F na planie (ZD-01) – 1 szt. – kontener o pojemności min. 
9 m3, i wysokości max. 1 m (liczonej od podłoża), zaczep przystosowany do transportu 
samochodowego hakowego, kontener niezadaszony, przystosowany do przykrycia plandeką; 

d) kontener wysoki– typ D na planie (ZD-01) – 2 szt. kontener min. 30 m3, wysokość min. 2,00 m, 
zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, kontener zamykany; 

e) zadaszone boksy na przedmioty do ponownego użycia - typ B - 1 szt., boksy istniejące 
zadaszone wraz z oświetleniem. Wyposażenie: 

‒ dwa metalowe ocynkowane regały o wymiarach minimalnych: wys. 200 cm, szer.  
100 cm, głębokość 30 cm, 

‒ gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 6kg (GP-6). 
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f) kontener na ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - typ E na planie (ZD-01)- 1 szt. 

Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy ruszt 
znajdujący się na całej powierzchni metalowej podłogi. Ruszt i podłoga kwasoodporne, 
zabezpieczone przed korozją. Ewentualne wycieki będą przechowywane na powierzchni 
szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi 
zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych 
odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek 
postaci dostał się do wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na 
zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków 
i dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu 
(niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub 
usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Wysokość kontenera min. 2,50 m wysokości 
użytkowej wewnątrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dłuższego boku, 
drzwi dwuskrzydłowe, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku. 

g) Kontener zamykany na odpady niebezpieczne - typ C - 1 szt. 

Kontener zadaszony, zamykany, wyposażony w zdejmowany (w częściach) metalowy ruszt 
znajdujący się na całej powierzchni metalowej podłogi. Ruszt i podłoga kwasoodporne, 
zabezpieczone przed korozją. Ewentualne wycieki będą przechowywane na powierzchni 
szczelnej podłogi i usuwane przez przeszkolonego pracownika. Konstrukcja kontenera musi 
zapewniać zabezpieczenie ewentualnych wycieków odpadów płynnych (lub odcieków z innych 
odpadów) poza kontener. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek 
postaci dostał się do wnętrza kontenera (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na 
zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków 
i  dachu konstrukcji). Kontener musi zapewnić możliwość prostego demontażu rusztu 
(niewymagającego zastosowania narzędzi) w celu zabezpieczenia, odpompowania lub 
usunięcia w inny sposób powstałego wycieku. Wysokość kontenera min. 2,50 m wysokości 
użytkowej wewnątrz wymiary: min. 2,20 m x 5,80 m. Kontener otwierany od dłuższego boku, 
drzwi dwuskrzydłowe, zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku. 

Wyposażenie kontenera na odpady niebezpieczne: 

 metalowe ocynkowane regały na podstawowy sprzęt (2 regały wys. 200 cm, szer. 
100 cm, głębokość 30 cm, każdy minimum 4 półki o nośności min. 150 kg), 

 specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 200 l (1 szt.) – 
akumulatory, 

 pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności min. 20 l (2 szt.), dla 
następujących rodzajów odpadów: 20 01 33, 20 01 34; 

 6 beczek na płynne odpady niebezpieczne o pojemności min. 60 l 

 specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) o pojemności pozwalającej 
magazynować w całości świetlówki różnej długości, (min. 100 szt. świetlówek); 

 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemności min. 20 l każdy do 
magazynowanie leków i odpadów medycznych; 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
  www.codex.pl 

str. 46 
 

 10 zamykanych pojemników na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa 
kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 l, 4x PEHD min. 30 l). 

 

Zieleń izolacyjna 

Wokół planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roślinności.  

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania działki 
o powierzchni ok. 485 m2. Wokół placu utwardzonego oraz pomiędzy placem a planowaną drogą 
należy wykonać nasadzenia roślinności minimum 2-3-letnich.  

 

Oznakowanie poziome 

Na terenie placu utwardzonego należy zastosować oznakowanie poziome oddzielające obszary ruchu 
pojazdów, miejsca postojowe oraz obszary magazynowania odpadów, zgodnie z Planem 
zagospodarowania działki (rys. ZD-01) w części rysunkowej. 
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5.5. Opis techniczny 

Przeznaczenie inwestycji 

Głównym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego 
zbierania i selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Powyższe będzie realizowane przez 
rozdzielenie (segregację) odpadów komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania 
tj. segregację odpadów „u źródła” – mieszkaniec gminy będzie prowadził selekcję wytworzonych przez 
siebie odpadów celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Następnie wydzielone odpady będzie 
dowoził do Punktu a pozostałe (zmieszane) odpady będą odbierane od mieszkańca przez powołane  
w tym celu służby. Projektowany Punkt będzie obsługiwał mieszkańców Gminy Wieleń. 
 
Charakterystyka lokalizacyjna 

Lokalizacja inwestycji:  

 województwo wielkopolskie; 

 powiat: czarnkowsko-trzcianecki  

 gmina: Wieleń 

 obręb 0021 Wieleń Północny 

 działki ewidencyjne: 167/7, 168/1  

 
Parametry geometryczne i funkcjonalne 

Poniżej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

 Rzędna proj. nawierzchni utwardzonej: 44,02 n.p.m. ÷ 44,35 m n.p.m. 

 Plac utwardzony o powierzchni 764m2. 

 
Opis elementów zagospodarowania terenu 

Ogrodzenie:  

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania odpadów należy wykonać 
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości całkowitej 170 
cm (do góry słupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm wysokości 150 cm z drutu o średnicy 
3,5 mm. Słupki ocynkowane Ø48 długości 225 cm w rozstawie co 250 cm zabetonowane (beton klasy 
min. C12/15) w gruncie na głębokość 55 cm (wylewka 30x30 cm na głębokość 80 cm). Słupki zamknąć 
od góry stalowymi lub plastikowymi zaślepkami. Pod siatką płyta betonowa prefabrykowana 
betonowa gr. 5 cm, wysokości 25 cm i długości 246 cm wystawiona 10 cm powyżej wykończonego 
terenu. Pomiędzy siatką i płytami przewidziano 5 cm odstęp. 

W ogrodzeniu należy zamontować bramę przesuwną o szerokości 400 cm.  
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Kontenery na odpady:  

Na przedmiotowym terenie zostaną usytuowane typowe kontenery na odpady. Przykładowe 
rozmieszczenie kontenerów określono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczyć jednak 
należy iż ustawienie jak i dobór kontenerów może ulec zmianie, w zależności od potrzeb. Szczegóły 
opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu". 
 

5.6. Bezpieczeństwo pożarowe 

Dane ogólne: 
 powierzchnia terenu pod inwestycję: ok 3 921 m2; 

 przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: Q ≤ 500MJ/m2; 

 zagrożenie wybuchem: nie występuje; 

 klasa odporności pożarowej dla zabudowy kubaturowej: E; 

 kategoria zagrożenia ludzi: PM; przewidywana liczba osób na kondygnacji/ pomieszczeniu: 
10 osób; 

 klasa odporności pożarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odporności ogniowej: nie 
stawia się wymagań; stopień rozprzestrzeniania się ognia: słabo rozprzestrzeniające ogień 

 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowi 1 strefę pożarową; 

 projektowany hydrant przeciwpożarowy znajduje się bezpośrednio przy bramie wjazdowej 
na teren inwestycji; 

 ewakuacja: ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia, 
przewiduje się samoewakuację, która polegać będzie na przemieszczeniu się ludności 
z rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia poza strefę zagrożenia; 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe: wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-56; 

 urządzenia przeciwpożarowe: brak; 

 wyposażenie w gaśnice: gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego 6 kg  
(GP-6) w: w kontenerze socjalno-biurowym (A) oraz w pomieszczeniu na odpady 
niebezpieczne (C), kontenerze na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (E) oraz 
w kontenerze na przedmioty do ponownego użycia (B) - łącznie min. 4 szt. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgodnienia 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, rozdział 2, § 4 projekt budowy 
puntu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie wymaga uzgodnienia projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
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5.7. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą 
techniczną przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz pod nadzorem osoby do tego 
uprawnionej. Należy używać wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

W trakcie wykonywania robót budowlano-montażowych należy przestrzegać przepisów BHP. 

Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian 
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone. 
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5.8. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 
ZD-01  Plan zagospodarowania działki               skala 1:500 
ZD-02  Projekt bramy wjazdowej                 skala 1:25 
ZD-03  Projekt ogrodzenia                   skala 1:20 
K-01  Kontener typ „C”, „E”                  schemat 
K-03  Kontener typ „H”                   schemat 
K-04  Kontener typ „G”                   schemat 
K-05  Kontener typ „F”                   schemat 
K-06  Kontener typ „D”                   schemat 
R-01  Rampa rozładunkowa – rzuty i widoki             skala 1:100 
R-02  Rampa rozładunkowa – przekroje              skala 1:50 
R-03  Rampa rozładunkowa – element denny 107 cm               skala 1:50 
R-04  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa                 skala 1:50 
R-05  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa najazd         skala 1:50 
R-06  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 3              skala 1:50 
R-07  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 4         skala 1:50 
R-08  Rampa rozładunkowa – ogranicznik                                skala 1:50 
R-09  Rampa rozładunkowa – zamki                                            skala 1:50 
R-10  Rampa rozładunkowa – połączenia 1                                skala 1:50 
R-11  Rampa rozładunkowa – połączenia 2                                skala 1:50 
R-12  Rampa rozładunkowa – połączenia 3                                skala 1:50 
R-13  Rampa rozładunkowa – dylatacje                                      schemat 
WA-01 Waga samochodowa – rzut, przekroje, fundament         schemat 
WA-02 Waga samochodowa – zbrojenie, zestawienie stali         skala 1:50 
W-01  Wiata - elewacje                   skala 1:100 
W-02  Wiata - rzut fundamentów                skala 1:100 
W-03  Wiata - rzut przyziemia                 skala 1:100 
W-04  Wiata - schemat konstrukcji dachu              skala 1:100 
W-05  Wiata - rzut dachu                   skala 1:100 
W-06  Wiata - schemat konstrukcji w osiach liczbowych         skala 1:75 
W-07  Wiata - przekrój poprzeczny                skala 1:75 
Ws-01 Wiata – połączenie stalowe                skala 1:10 
Wz-01 Wiata – stopa fundamentowa               skala 1:20 
Wz-02 Wiata – zabezpieczenie kominków fundamentowych        skala 1:5 
B-01   Boksy- stan istniejący                  skala 1:50 
B-02  Wiata nad boksami stan projektowany, rzut fundamentu i dachu     skala 1:50  
B-03  Wiata nad boksami, rzut dachu , przekrój A-A           skala 1:50  
B-04  Przekrój B-B                      skala 1:50 
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ZD-01  Plan zagospodarowania działki               skala 1:500 
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ZD-02  Projekt bramy wjazdowej                 skala 1:25 
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ZD-03  Projekt ogrodzenia                   skala 1:20 
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K-01  Kontener typ „C”, „E”                  schemat 
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K-03  Kontener typ „H”                   schemat 
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K-04  Kontener typ „G”                   schemat 
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K-05  Kontener typ „F”                   schemat 
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K-06  Kontener typ „D”                   schemat 
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R-01  Rampa rozładunkowa – rzuty i widoki             skala 1:100 
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R-02  Rampa rozładunkowa – przekroje              skala 1:50 
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R-03  Rampa rozładunkowa – element denny 107 cm               skala 1:50 
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R-04  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa                 skala 1:50 
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R-05  Rampa rozładunkowa – płyta nakrywowa najazd         skala 1:50 
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R-06  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 3              skala 1:50 
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R-07  Rampa rozładunkowa – element denny rampy nr 4         skala 1:50 
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R-08  Rampa rozładunkowa – ogranicznik                                skala 1:50 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
  www.codex.pl 

str. 67 
 

R-09  Rampa rozładunkowa – zamki                                            skala 1:50 
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R-10  Rampa rozładunkowa – połączenia 1                                skala 1:50 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
  www.codex.pl 

str. 69 
 

R-11  Rampa rozładunkowa – połączenia 2                                skala 1:50 
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R-12  Rampa rozładunkowa – połączenia 3                                skala 1:50 
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R-13  Rampa rozładunkowa – dylatacje                                      schemat 
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WA-01 Waga samochodowa – rzut, przekroje, fundament         schemat 
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WA-02 Waga samochodowa – zbrojenie, zestawienie stali         skala 1:50 
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W-01  Wiata - elewacje                   skala 1:100 
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W-02  Wiata - rzut fundamentów                skala 1:100 
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W-03  Wiata - rzut przyziemia                 skala 1:100 
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W-04  Wiata - schemat konstrukcji dachu              skala 1:100 
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W-05  Wiata - rzut dachu                   skala 1:100 
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W-06  Wiata - schemat konstrukcji w osiach liczbowych         skala 1:75 
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W-07  Wiata - przekrój poprzeczny                skala 1:75 
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Ws-01 Wiata – połączenie stalowe                skala 1:10 
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Wz-01 Wiata – stopa fundamentowa               skala 1:20 
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Wz-02 Wiata – zabezpieczenie kominków fundamentowych        skala 1:5 
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B-01   Boksy- stan istniejący           skala 1:50 
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B-02  Wiata nad boksami stan projektowany, rzut fundamentu i dachu skala 1:50  
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B-03  Wiata nad boksami, rzut dachu , przekrój A-A    skala 1:50  
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B-04  Przekrój B-B               skala 1:50 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
  www.codex.pl 

str. 88 
 

6. BRANŻA SANITARNA 
6.1. Opis techniczny 

Przyłącze wodociągowe wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową 
Projektuje się rozbudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu zaopatrzenia projektowanego 
obiektu w wodę na cele ppoż. W tym celu należy nabudować dodatkowy hydrant DN 80. Szczegóły 
w części rysunkowej opracowania. 
Instalację wykonać z rur PE100 SDR17, PN 16 łączonych poprzez zgrzewanie, ciśnieniowych produkcji 
Wavin. Przewody PE łączyć poprzez zgrzewanie lub za pomocą kształtek zaciskowych HAWLE. 
Materiał PE użyty do budowy instalacji musi posiadać atest zezwalający na montaż.  
 
Układ zagospodarowania wód deszczowych na obiekcie 
Zakres objęty –projektem 
Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni planowanego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych zbierane będą na powierzchni punktu do wpustów drogowych, zostaną podczyszczone 
w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzone zostaną do gruntu za pomocą układu 
rozsączającego współpracującego z przepompownią. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. 
 
Włączenie do układy rozsączającego wykonać wg wytycznych producenta systemu.  
 
Dane do projektowania 
Oprowadzanie ścieków przemysłowych do gruntu zaprojektowano na podstawie operatu 
wodnoprawnego. 
 
Bilans ścieków odprowadzanych do odbiornika 
Podstawowe dane do obliczenia ilości wprowadzanych ścieków z: 

 powierzchnia odwadniana maksymalnie do 1000 m2, 
Przyjęto następujący współczynniki spływu : 

 tereny utwardzone: 0,85, 
Ilość wód opadowych powstałych na terenie planowanego przedsięwzięcia obliczono ze wzoru: 
 

 sdmdAQop

3

15  
 
gdzie: 
Qocz  - miarodajne natężenie ścieków dopływających do zbiornika, [dm3/s], 
- współczynnik spływu, zależny od rodzaju zlewni, [-], 
A  - powierzchnia zlewni, [m2], 
d15  - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o częstotliwości występowania raz na pięć lat,  [dm3/s*ha], 
 
Do obliczeń natężenia deszczu miarodajnego określającego ilość opadu przypadającą na 
powierzchnię odwodnioną przyjęto opad o częstotliwości wystąpienia c=5 i przeciętnie co 5 lat o 
prawdopodobieństwie wystąpienia p =20. 
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Obliczenie ilości wód opadowych powstających na terenie zestawiono w formie tabelarycznej. 
 
Tab. 1. Zestawienie odwadnianych powierzchni 

L.p. 
Rodzaj 
nawierzchni 
zlewni 

Wsp. 
spływu 
 

Powierzchnia 
zlewni 
A 

Natężenie 
deszczu 
obliczeniowego 
d15 

Ilość wód opadowych  
ze zlewni 
Qop 

[-] [m2] [dm3/s*ha] [dm3/s] 

1. 
Teren 
utwardzony  

0,85 1000 132 11,22 

  11,22 

 
Określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz 
maksymalnego rocznego 
  
Całkowita maksymalna powierzchnia terenu utwardzonego związanego z magazynowaniem odpadów 
(np. betonowa kostka brukowa) FTU   =  do 1 000 m2  = 0,100 ha, współczynnik spływu 
powierzchniowego ścieków opadowych φTU = 0,85. 
Przepływ ścieków z odwodnienia terenu utwardzonego wynosi: QTU

 
 = 11,22 dm3/s. 

W skali roku, przy średnich rocznych wielkościach opadów uśrednionych do 600 mm, odpływ wynosi: 

Qr  =  Fr ∙ 600 mm = 850 m2 ∙ 600 mm = 510  m³/rok 

Qr  =  510  m³/rok 

Średnią roczną sumę opadów atmosferycznych dla omawianego regionu przyjęto na podstawie 
danych literaturowych dla m. Wałcz, równą 157,8 dni (źródło: B. Olechowicz-Bobrowska „Częstość 
dni z opadem w Polsce”, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne Nr 86, PWN, 
Warszawa 1970). 

Qśrednie dobowe = 510 m3/rocznie/ ilość dni deszczowych 157,8 = 3,23 m3/dobę 

Qśrednie dobowe = 3,23 m3/dobę 

 
Maksymalny godzinowy zrzut ścieków: miarodajne natężenie opadu (opad deszczu o  20% 

prawdopodobieństwie wystąpienia – 5 – letni opad nawalny wg formuły Błaszczyka dla opadu 

H < 800 mm, czas trwania deszczu 15 min), przyjmujemy, że deszcz nawalny będzie trwał 15 min 

w ciągu godziny. 

Qmax h = QTU x 900 s= 11,22 x 900 s = 10 098 l = 10,10 m3 

Qmax h = 10,10 m3/godzinę 

Wyklucza się możliwość powstawania ścieków przemysłowych, z płynnych odpadów niebezpiecznych. 
Ewentualne (awaryjne) wycieki wewnątrz kontenera na odpady niebezpieczne zostaną zabezpieczone 
w wannie (szczelne, kwasoodporne dno kontenera na odpady niebezpieczne) do czasu ich 
odpompowania i przekazania podmiotowi osiadającemu stosowne uprawnienia do transportu i 
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zagospodarowania tych odpadów. W przypadku niewielkich wycieków dopuszcza się możliwość ich 
zabezpieczenia sorbentami oraz mieszczenia w odpowiednim szczelnym pojemniku przez 
wykwalifikowanego i przeszkolonego w tym zakresie pracownika. Wszystkie kontenery otwarte będą 
znajdowały się pod wiatą. 
 
Jakość ścieków 
Przyjęto następującą jakość ścieków deszczowych.  
Średnie ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych deszczowych: 

‒ -substancje ropopochodne    15  mg/l 
‒ zawiesina ogólna:           100 mg/l. 

 
Rozwiązania projektowe  
Instalację kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC litych o jednorodnej 
strukturze ścianki SN 8 SDR 34. Rury należy ułożyć ze spadkiem podłużnym min określonym dla danej 
średnicy w polskich normach. Układania przewodów wykonać na podsypce z piasku, o grubość 
0,20m, odpowiednio zagęszczonej. Podłoże powinno być wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na 
nim jedną czwartą swojej powierzchni. Po ułożeniu rur należy je obsypać piaskiem do wysokości 0,3 
m ponad rurę i zagęścić. Zagęszczenie obsypki i nadsypki wykonywać warstwowo nie mniej niż 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Kanalizację deszczową wyposażono w układ oczyszczający z 
osadnikiem szlamu  o pojemności min 1m3 i  separatorem lamelowym 10/100.  
 
Zbiornik szlamowy zaprojektowano żelbetowy o średnicy  1200 mm z włazem  B 125 kN z zewnątrz 
dodatkowo zaizolowany powłoką wodoszczelną. Separator lamelowy o przepływie nominalnym 10 
l/s, żelbetowy o średnicy 1200 mm  z wlotem i wylotem ścieków 200 mm. Pojemność magazynu oleju 
min 250 dm3,  z włazem B 125 kN. Zaprojektowany układ oczyszczający hydraulicznie pozwala na 
przeprowadzenie ścieków w ilości 150 l/s.  

 
 

URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800): 
§19.1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 
pochodzące: Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych […] a także parkingów 
o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów   o natężeniu co najmniej 15 l na 
sekundę na ha, […] – wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji 
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych. […] 
Przyjęta powierzchnia odwadniane [A] wynosi ACAŁ= 1 000m2 

Ilość ścieków dopływających do separatora:  
Ilość ścieków dopływających do separatora wynosi Q = 11,22 dm3/s. 
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Ustalenie ilości przepływu ścieków przez separator: 

Przepływ przez separator: 
 
 

gdzie: 
A  – powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej, [m2] 
  – współczynnik szczelności zlewni  
q15  – natężenie opadu wynoszące 15 dm3/s na 1 ha [dm3/s×ha] 

 przepływ Q=11,22 dm3/s jest przepływem maksymalnym separatora, 
 przepływ Q15=1,28 dm3/s jest przepływem nominalnym separatora. 

Przykładowy separator lamelowy:  PSW LAMELA 10/100: 
 przepływ nominalny 10 dm3/s, 
 przepływ max. 100 dm3/s. 

Zgodnie z Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
§ 38. Odległość osadników błota, łapaczy olejów mineralnych i tłuszczu, neutralizatorów ścieków  
i innych podobnych zbiorników od okien otwieralnych i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić co najmniej 5 m, jeżeli przepisy odrębne nie 
stanowią inaczej. 
Zatem lokalizacja separatora musi spełnić powyższe. 
Lokalizacja separatora i poszczególnych elementów wewnętrznej kanalizacji deszczowej zostanie 
wykonana na etapie projektu – branża sanitarna. 

System rozsączający  

Poniżej przedstawiono tok obliczenia ilości skrzynek rozsączających. 
 
Ilość magazynowanej wody w układzie  
Wg danych producenta systemy zagospodarowania wody (skrzynki retencyjno-rozsączające) cechują 
się dużą wydajnością magazynową określana jako 95%.  
Przy założeniu powierzchni skrzynek 8 x 8 szt. tj.: 4 m x 8 m = 32 m2  
wysokość gromadzenia  h=  0,4 m = 12,8 m3 

 
Zestawienie ilości skrzynek wg. producenta 
dla natężenia deszczu 150 l/s*ha i czasu trwania 15 ' 
piasków drobnych  6 skrzynek dla 100 m odwadnianych  
1 000 m powierzchni odwadnianej 
1000/100 x 6= 60  skrzynek - przyjęto 64 szt. 
 
Rozsączanie metodą obliczeniową 
 Azr x 10-7 x rd x D x 60  
L=  ---------------------------------------------- 
 (b x h x sp +(b+(h/2)) x d x 60 x (kf/2)) 
 

s
dmAqQ

3

1515 28,1
10000


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Azr - zredukowana powierzchnia [m2] 

rd - natężenie deszczu [l/sha] 

D - czas trwania deszczu [min.] 

b - szerokość skrzynek [m] 

h - wysokość skrzynek m 

sp - współczynnik akumulacyjny 0,95 

kf - współczynnik filtracji 

 

 850x 10-7 x 150 x 15 x 60      

L=  ---------------------------------------------------------------- =  7,4 m przyjęto 8 m 

 (4 x 0,4 x 0,95 +(4+(0,4/2)) x 15 x 60 x (10-5/2))   
 

Podstawowe parametry skrzynek rozsączających 

Zaprojektowano układ składający się ze skrzynek rozsączających w ilości 64 szt.  ułożonych w jednej 
warstwie na szerokość 4 m (8 skrzynek) i długość 8 m (8 skrzynek). Cały zbiornik zabezpieczyć 
geowłókniną i posadowić go na warstwie 0,3 m obsypki żwirowej o granulacji 8-16 mm a ponadto 
ściany zbiornika również wykonać w obsypce żwirowej o ww. parametrach. Cały system zwentylować 
tj. zamontować kominek wentylacyjny Ø 110 mm w górnej części układu.                      

‒ wymiary: wysokość h = 0,4 m, szerokość systemu b = 4 m, długość = 8 m, 
‒ rzędna terenu w miejscu posadowienia skrzyni rozsączającej około 44,60 m n.p.m. (odczyt z 

mapy do celów projektowych), 
‒ rzędna górnej krawędzi skrzyni rozsączającej zgodnie z dokumentacją projektową, 
‒ rzędna dolnej krawędzi skrzyni rozsączającej zgodnie z dokumentacja projektową, 
‒ podczas wykonywanych wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 

2,0 m p.p.t., 
 

Warunki wykonania systemu rozsączającego 

Systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych zostanie wykonane zgodnie ze sztuką 
budowlaną według planu i przekroju poprzecznego. Co najmniej dwa razy w roku właściciel powinien 
dokonać przeglądów eksploatacyjnych wszystkich elementów kanalizacji deszczowej (separator, 
system rozsączający, wpusty). Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji 
obsługi konserwacji urządzeń oczyszczających, a wszystkie czynności związane z ich eksploatacją 
powinno się odnotować w zeszycie eksploatacji. Przed włączeniem wód deszczowych do systemu 
rozsączania należy zastosować urządzenia podczyszczające. Urządzenia do infiltracji powinny być 
regularnie kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania zamulenia. Inspekcja studzienek i 
separatorów powinna odbywać się co pół roku, celem usunięcia liści i osadów. 
Właściciela gruntu lub eksploatatora należy poinformować o: 

 lokalizacji systemu, 
 odpowiedzialności za eksploatację. 
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Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie: 
 tworzywowe PVC Ø 425 z włazem żeliwnym o nośności 40 ton, zbudowane z kinety, rury 

trzonowej i teleskopu. W zależności od kierunku przepływu ścieków oraz od konieczności 
włączenia wpustu został dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa-kierunkowa lub kineta 
zbiorcza z lewym i/lub prawym dopływem do studni. Rura trzonowa studni Ø 425 jest połączona 
pierścieniem uszczelniającym z teleskopem na zakończeniu którego zamontowany jest właz 
żeliwny kwadratowym z pokrywą pełną. Studzienki należy posadowić na podsypce z piasku 
grubości 0,20. 

 betonowe o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004, z betonu 
min. C35/45, nasiąkliwości <6,0%, wodoszczelność 50kPa, z prefabrykowaną dolną częścią studni 
z gotową kinetą, z uszczelkami gumowymi. Stopnie włazowe w otulinie tworzywowej zgodnie z 
PN-EN 13101:2005 lub drabinką zgodną z PN-EN 14396:2006. Zwieńczenie studni stanowi 
zwężka oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, 625 mm, klasy D400 zgodne z PN-EN 
124:2000.  
W przypadku umiejscowienia studni w obszarze wysokiego poziomu wód gruntowych studnie 
należy zabezpieczyć przed wyporem (jeżeli konstrukcja studni tego wymaga – konsultacja z 
projektantem). 

 
Na terenie objętym inwestycja zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne z osadnikiem umieszczonych 
na płycie pokrywowej i pierścieniu fundamentowym. Studnie pod wpusty zaprojektowano z kręgów – 
elementów betonowych łączonych na zaprawę polimerową C35/45 wodoszczelności W≥10, 
prefabrykowanych Ø500.  

 

WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

 Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych; 

 Przed przystąpieniem do budowy oś kolektorów i miejsce posadowienia obiektów winien 
wytyczyć uprawniony geodeta; 

 Rozpoczęcie robót należy zgłosić poszczególnym instytucją zgodnie z uzgodnieniami;                              

 Ułożenia rurociągów i kolektorów należy dokonać zgodnie z projektem oraz zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz 
wytycznych producentów rur PCV i PE; 

 Z podsypki pod projektowane sieci należy usunąć wszelkie przedmioty o ostrych krawędziach 
mogących spowodować uszkodzenie rur kanalizacyjnych; 

 Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci należy dokonać odbioru częściowego; 

 Po zakończeniu całej inwestycji należy wykonać splantowania i uporządkowania terenu wokół 
pobudowanego obiektu przywracając stan pierwotny; 

 Całość robót wykonać zgodnie ze „Specyfikacją techniczną wykonania, odbioru robót”, 
normami branżowymi, właściwymi dla danego rodzaju robót, projektem technicznym oraz 
pod fachowym nadzorem; 
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 Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasności w projekcie należy uzgodnić                                    
z projektantem; 

 Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących robót; 

 Po zakończeniu realizacji inwestycji dokonać odbioru końcowego i przekazać użytkownikowi 
kpl. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej. 

 

KLAUZULA OPRACOWANIA 

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne 
szczegółowe dane podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i 
określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza się rozwiązania równoważne 
opisywane oraz użycie innych materiałów równoważnych, które odpowiadają standardowi 
określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają oraz spełniają wskazane parametry. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę 
techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku gdy zastosowanie 
materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji 
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczeń konieczne jest uzyskanie akceptacji 
projektanta”. 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

L.p. Opis Jedn. Ilość 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1 Rura PE100 SDR11 Dz110 m 89,0 
2 taśma ostrzegawcza z wtopionym drutem miedzianym DYmin.1,0 mm² m 89,0 
3  skrzynka uliczna do zasuw + płyta betonowa (beton C16/20) szt. 2,0 
4 obudowa teleskopowa do zasuw tyu E szt. 2,0 
5 Połączenie kołnierzowe do rur PE oraz PVC (DN100/∅110) szt. 4,0 
6 zwężka dwukołnierzowa DN100/80 szt. 1,0 
7 blok oporowy szt. 3,0 
8 zasuwa kołnierzowa DN80 szt. 1,0 
9 zasuwa kołnierzowa DN100 szt. 1,0 
10 króciec dwukołnierzowy DN80 L1000 szt. 1,0 
11 łuk kołnierzowy 90° ze stopką DN80 szt. 1,0 
12 hydrant nadziemny DN80 szt. 1,0 
13 trójnik kołnierzowy 100/100/100 szt. 1,0 

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
1 Rura kanalizacyjna PVC-U Ø 200 m 25,0 
2 Rura kanalizacyjna PVC-U Ø 250 m 12,0 
3 Wpust drogowy betonowy Ø500 szt. 3,0 
4 Studnia tworzywowa Ø425 szt. 1,0 
5 Studnia betonowa Ø1000 szt. 2,0 
6 osadnik Ø1200 szt. 1,0 
7 separator subst. ropopochodnych Ø1200 10/100 szt. 1,0 
8 skrzynki rozsączające 100x50x40  szt. 64,0 
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6.2. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 

S-01  Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne         skala 1:500 
S-02 Instalacja wodociągowa - profil              skala 1:100/200 
S-03 Instalacja wodociągowa - schematy podłączeń         
S-04 Instalacja kanalizacji deszczowej -profil          skala 1:100/200 
S-05 Separator substancji ropopochodnych           skala 1:20 
S-06 Studzienka betonowa ∅1000              skala 1:20 
S-07 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ∅425          skala 1:20 
S-08 Wpust uliczny - przekrój                skala 1:20 
S-09 Układ drenażowo-retencyjny             skala 1:30 
S-10 Osadnik 1,5 m3                                                                                                   skala 1:20 
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S-01  Zagospodarowanie terenu- instalacje sanitarne  skala 1:500 
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S-02 Instalacja wodociągowa - profil  skala 1:100/200 
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S-03 Instalacja wodociągowa - schematy podłączeń skala – 
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S-04 Instalacja kanalizacji deszczowej -profil  skala 1:100/200 
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S-05 Separator substancji ropopochodnych skala 1:20 
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S-06 Studzienka betonowa ∅1000  skala 1:20 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
  www.codex.pl 

str. 102 
 

S-07 Studzienka kanalizacyjna tworzywowa ∅425   skala 1:20 
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S-08 Wpust uliczny - przekrój  skala 1:20 
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S-09 Układ drenażowo-retencyjny skala 1:30 
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S-10 Osadnik 1,5 m3 skala 1:20                                                                                            
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7.  BRANŻA ELEKTRYCZNA 
8.1. Opis techniczny 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budowy 
Gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie składowiska odpadów 
w miejscowości Wieleń.  
 
Podstawa opracowania projektu  
Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenia Inwestora, 
 uzgodnienia z Inwestorem, 
 obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania.  

 

Zakres opracowania 
Zakres projektu obejmuje: 

 przyłącze elektroenergetyczne 
 rozdzielnicę główną RG - rozbudowa, 
 instalacje oświetlenia terenu, 
 instalacje elektryczne kontenerów, 
 instalacje CCTV, 
 uziemienie robocze dodatkowe słupów oświetlenia. 

 

Założenia elektroenergetyczne 
Projektowane instalacje elektryczne zasilone zostaną z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. 
Układ sieciowy odbiorcy TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N 
w rozdzielnicy głównej RG. System ochrony od porażeń – dostatecznie szybkie wyłączanie zasilania 
spełniające wymogi PN-HD 60364-4-41. 
 

Rozdzielnica główna RG - rozbudowa 
Istniejąca rozdzielnica główna RG rozbudowana zostanie o zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe na 
potrzeby zasilenia kontenerów technologicznych.  
Wartość uziemienia winna spełniać warunek R£ 5,0W. 
Pozostawić minimum 20% rezerwy montażowej. 
 

Tablice oddziałowe 
Dla zasilenia kontenerów technologicznych oraz rampy zaprojektowano tablice oddziałowe. Każda z 
tablic zasilona zostanie z jednego obwodu. Tablicę kontenera przeznaczonego na składowanie 
odpadów niebezpiecznych zabudować na zewnątrz kontenera.  
Każda z tablic wyposażona zostanie w główny wyłącznik prądu, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 
z członem różnicowo-prądowym obwodu gniazd, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe obwodu 
oświetlenia.  
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Zasilanie tablic wykonać kablem YKY 5x10mm2 
W tablicach pozostawić minimum20% rezerwy montażowej. 
 

Instalacje oświetlenia  
Projektuje się pobudowanie kablowej linii drogowego i zabudowanie 8 słupów oświetleniowych typ 
SX 9/3 h=9,0  na fundamentach betonowych B-120 z oprawami oświetleniowymi ze  źródłem światła 
LED 70W zabudowaną na wysięgniku o długości l = 1,0 m.  
Zgodnie z wytycznymi architektoniczno-budowlanymi dla oświetlenia terenu ścieżki edukacyjnej  
zaprojektowano 1 oprawę oświetleniową zasilaną z zestawu odnawialnych źródeł energii. Zestaw 
zasilony zostanie z własnych akumulatorów umożliwiający czas świecenia do 6h/dobę.  
Instalacje wykonać kablem YAKY 4x25 mm2 .  
Kabel należy ułożyć w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony 
kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu 
rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego szerokości 20 cm.  
Folia powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm  
i nie większej niż 35 cm. Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od powierzchni 
ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić, co najmniej 1,0 m.  
Na całej długości kabel układać w rurze osłonowej DVK 75 AROT. Kabel ułożony w ziemi powinien być 
zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m 
i w miejscach charakterystycznych. Przy montażu linii kablowej należy zachować normatywne 
odległości projektowanych instalacji od istniejących urządzeń elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych, gazowych i drzew.   
Przy układaniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie, w którym ułożono kabel, bednarkę 
należy zakopać na dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 cm.  
Wszystkie słupy należy uziemić, rezystancja uziemienia winna spełniać warunek R 5,0. Uziemienie 
wykonać bednarką FeZn 25x4 ułożoną wzdłuż kablowej linii zasilającej. Zerowaniu podlegają 
wszystkie słupy.  
Instalacje oświetlenia wewnętrznego pomieszczenia kontenera socjalnego wykonać przewodami    
YDY 1,5 mm2 . Nad wejściem do kontenera projektuje się oprawę oświetleniową typu plafon 
montowaną na ścianie o stopniu ochrony IP65 Stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44 . Łączniki 
montować na wysokości 1,15m od gotowej posadzki.  
Instalacje wewnętrzne oświetlenia kontenera przeznaczonego na odpady niebezpieczne wykonać w 
standardzie Ex, łącznik oświetlenia zamontować na zewnątrz kontenera. 
Instalacje oświetlenia kontenerów i rampy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2, układać w rurkach 
osłonowych. Dla załączenia oświetlenia rampy projektuje się łącznik oświetlenia jednobiegunowy 
IP65 zabudowany na zewnątrz tablicy TR. 
 
Instalacje siły i gniazd 
Instalacje gniazd 1-fazowych wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. Stosować osprzęt o stopniu 
ochrony IP44. Gniazda montować na wysokości 1,15m od gotowej posadzki. 
Instalacje wewnętrzne kontenera przeznaczonego na odpady niebezpieczne wykonać w standardzie 
Ex, gniazda zamontować na zewnątrz kontenera. 
Wszystkie gniazda zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi i różnicowo-prądowymi. 
Typy i przekroje przewodów podano na schematach ideowych. 
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Instalacje odgromowe 
Uziemienie instalacji odgromowych wykonać pionowe. Wartość każdego z uziemień winna spełniać 
warunek R£ 10,0W. Metalowe pokrycie dachu wykorzystać jako zwody poziome. Metalową 
konstrukcję budynku oraz wiaty wykorzystać jako przewody odprowadzające. Złącza kontrolne 
montować w puszkach w gruncie. 
 

Instalacje monitoringu CCTV 
Projektuje się instalacje monitoringu wizyjnego CCTV w technologii IP. Teren będzie monitorowany 
przez 7 kamer zainstalowanych na słupach oświetleniowych.  Kamery instalować poza zasięgiem ręki, 
na wysokości ok. 3 m wyłącznie na systemowych uchwytach. W budynku biurowo – socjalnym 
zostanie zainstalowany rejestrator. Kamery zasilane będą z standardzie PoE. Do każdej kamery 
zostanie doprowadzony kabel ziemny odpowiadający: F/UTP 4x2x0,5 kat.6e. 
 

Ochrona od porażeń 
Jako ochronę od porażeń zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania spełniające wymogi PN-HD 
60364-4-41. 
Projektuje się układ sieci oświetlenia TN-S. 
Projektuje się uziemienie każdego słupa. Uziemienie wykonać promieniowe bednarką FeZn 25x4 
ułożoną wzdłuż kablowej linii zasilającej.  
Wartość uziemienia powinna być niższa od 5,0 . 
Słupy krańcowe należy połączyć z uziemieniem ochronnym PE. 
Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi podane w normie PN-HD 60364-4-41. 
Zerowaniu podlega każdy słup. 
 
Uwagi końcowe 
Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364, i Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” /Dz.U. nr 75 poz. 690/.    
Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.  
Projektowane linie kablowe wymagają powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
Po zakończeniu robót elektrycznych należy wykonać oznaczenia adresowe obwodów elektrycznych 
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji. 
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8.2. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 

 E-01 Instalacje elektryczne – plan zagospodarowania terenu  skala 1:500 

 E-02 Instalacje elektryczne - kontenery         skala 1:50 

      E-03 Rozdzielnica główna  RG (rozbudowa) – schemat ideowy  schemat 

E-04   Tablice kontenerów – schemat ideowy                                         schemat 

E-05  Instalacji elektryczne – schemat ideowy                                        schemat 

E-06  Instalacje CCTV – plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 

E-07 Instalacje CCTV – schemat ideowy                                                    schemat 

E-08 Instalacje elektryczne - wiata                                                           skala 1:100 

E-09 Instalacje odgromowe - wiata                                                           skala 1:100 
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E-01 Instalacje elektryczne – plan zagospodarowania terenu  skala 1:500 
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E-02 Instalacje elektryczne - kontenery         skala 1:50 
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E-03 Rozdzielnica główna  RG (rozbudowa) – schemat ideowy  schemat 
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E-04   Tablice kontenerów – schemat ideowy                                         schemat 
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E-05  Instalacji elektryczne – schemat ideowy                                        schemat 
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E-06  Instalacje CCTV – plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
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E-07 Instalacje CCTV – schemat ideowy                                                   schemat 
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E-08 Instalacje elektryczne - wiata                                                           skala 1:100 
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E-09 Instalacje odgromowe - wiata                                                           skala 1:100 
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8. BRANŻA DROGOWA 
8.1. Opis prac drogowych 

Na całej powierzchni placu i dróg manewrowych, projektuje się wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. Szczelność układu zapewni folia PEHD. Nawierzchnia z kostki zostanie 
ograniczona od zewnętrznej strony krawężnikiem betonowym 15/30, a na połączeniu z istniejącym 
utwardzeniem (betonowymi płytami) projektuje się krawężnik betonowy przejazdowy 15/22. 
Krawężniki i opornik ustawione będą na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-01 2003  „Beton cz. 1 Wymagania, właściwości, 
produkcja” Krawężnik powinien wystawać 10 cm ponad nawierzchnię. 
 
Wyniki badań wskazują, że budowa geologiczna podłoża jest prosta i przedstawia się w następujący 
sposób:  

 gleba próchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone ciągłą warstwą od powierzchni 
terenu do głębokości ca: 0,3 m p.p.t., 

 grunty nośne, wykształcone są w postaci osadów sypkich akumulacji wodno – lodowcowej, 
reprezentowanych przez piaski drobne oraz piaski średnie z otoczakami. Występują w postaci 
ciągłej warstwy, zalegającej ze stropem na głębokości 0,3 m p.p.t. i wierceniami do 
głębokości 2,0 m p.p.t., spąg nie został przewiercony  

Podczas wykonywanych wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 
 
Projektowana konstrukcja nawierzchni placu i dróg manewrowych: 

 kostka brukowa betonowa klasy 50,  grubości 8 cm, kolor szary 
 podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubość warstwy 4 cm, 
 podbudowa z chudego betonu zgodnie z normą PN-S-96013:1997 „Drogi Samochodowe. 
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania” o Rm = 6-9 MPa grubość warstwy 20 cm, 
 folia PEHD, 
 podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, wykonana 
zgodnie z normą PN-S-96012;1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszenie podłoża 
z gruntu stabilizowanego cementem” grubość warstwy 15 cm – istniejące podłoże gruntowe – 
grupa nośności G3, zagęszczone do wskaźnika ls=1,03. 
 

Grubość całkowita konstrukcji  
8 + 4 + 20+ 15 = 47cm 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności  
Kategoria ruchu KR-3, grupa nośności podłoża G1, głębokość przemarzania gruntu 0,80m.  
Wymagana grubość konstrukcji  nawierzchni zgodnie z wymaganiami 0,80*0,50=0,40m 
Zaprojektowana grubość konstrukcji jest większa niż wymagana w załączniku nr 4 do R.M.TiG.M 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

47cm> 40cm 
 
Nawierzchnia na ścieżce ekologicznej 
Ścieżka utwardzona kruszywem (grysem 8-16mm w kolorze ciemnym zaakceptowanym przez 
Zamawiającego) o grubości warstwy 15 cm. 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń 

 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 
  www.codex.pl 

str. 120 
 

 
Wykonaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w miarę układania należy dogęścić płytą 
wibracyjną typu lekkiego zabezpieczoną płaszczem gumowym. Spoiny należy wypełnić piaskiem 
0/2 mm. 
Projektowane ukształtowanie nawierzchni zapewni ukierunkowany spływ powierzchniowy wód 
opadowych do projektowanego ścieku przykrawężnikowego i 3  studzienek ściekowych. 
Wpusty z osadnikiem należy wykonać z żelbetowych elementów prefabrykowanych o średnicy 
wewnętrznej 500mm. Wpust zabezpieczyć kratą żeliwną typu ciężkiego 40*60 klasy C-250kN. 
Projektowany plac i drogi manewrowe nawiązano wysokościowo do istniejącej nawierzchni drogi 
dojazdowej i terenu. 
Wtórny moduł odkształcenia E2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosić - na powierzchni 
podbudowy z chudego betonu    E2 ≥ 300 MPa; 
Bezpośrednio po zakończeniu procesu wiązania podbudowę z chudego betonu należy zabezpieczyć 
przed wyparowaniem wody poprzez rozścielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym 
przez 7 dni. 
Warstwę jezdną należy układać nie wcześniej niż po 7 dniach twardnienia podbudowy  
w temperaturze nie niższej niż 15˚C. 
Kostka brukowa produkowana zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 powinna posiadać Atest 
producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.  
Pochylenia podłużne dróg zaprojektowano w granicach 0,5% przy pochyleniu poprzecznym 2%.Wody 
opadowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne odprowadzone zostaną do ścieków 
przykrawęźnikowych i dalej do studzienek ściekowych.  
 
Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót należy uporządkować teren, zdjąć warstwę humusu wykonać wykopy 
i ewentualne nasypy do projektowanych rzędnych. Dno wykopu wyprofilować zgodnie 
z projektowanymi spadkami i zagęścić, aż do otrzymania wskaźnika zagęszczenia IS = 1,0. Nie należy 
dopuścić do zalania wykopów wodą. W przypadku rozmoknięcia gruntu w wykopie należy do wybrać, 
a wykop uzupełnić piaskiem i zagęścić. 
Większość ziemi roślinnej zebranej spycharkami na hałdy załadować ładowarkami na samochody 
samowyładowcze o ładowności min. 10 T i wywieźć na najbliżej usytuowane miejsce rekultywacji 
gruntów wskazane przez gminę.  
Część ziemi określoną w projekcie wykonawczym pozostawić na tymczasowej hałdzie 
z przeznaczeniem pod zieleń na terenie zakładu. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania”. 
Skarpy nasypów wyprofilować do pochylenia 1:2 
Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni należy układać przy zachowaniu równości podłużnej 
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać jezdnie zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw 
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.). 
Równość warstwy ścieralnej w profilu podłużnym mierzona łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-
68/8931-04 powinna być taka, aby nierówności nie przekraczały 0,8 cm. Natomiast równość w profilu 
poprzecznym powinna być taka, aby po przyłożeniu łaty profilowej prostopadle do osi nawierzchni 
prześwity pomiędzy łatą a powierzchnią warstwy ścieralnej nie przekraczały 0,8 mm.  
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Dopuszczalne odchylenia dla poszczególnych warstw nawierzchni wynoszą: 
 podłoże       -2, +0 cm 
 podbudowa zasadnicza  -1, +0 cm 

Kostkę brukową układać na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo  1:4 
Nie wolno wyrównywać nierówności podbudowy podsypką. 
 
Ogółem zaprojektowano: 

 764 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z chudego 
betonu dla kategorii obciążenia ruchem KR3, kolor szary, 

 158 mb krawężnika betonowego 15/30, 
 30 mb  krawężnika betonowego przejazdowego 15/22, 
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9.2. Część rysunkowa 

Wykaz rysunków: 
 D-01 Plan zagospodarowania działki- branża drogowa     skala 1:500 
 D-02 Przekroje konstrukcyjne             skala 1:100 

D-03 Szczegóły konstrukcyjne A,B            skala 1:10 
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D-01 Plan zagospodarowania działki- branża drogowa     skala 1:500 
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D-02 Przekroje konstrukcyjne             skala 1:100 
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D-03 Szczegóły konstrukcyjne A,B            skala 1:10 
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9. UWAGI KOŃCOWE 
Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego projektu marki lub nazwy handlowe podano 
jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza się 
możliwość wykorzystania ich odpowiedników rynkowych o równoważnych lub lepszych parametrach. 


